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CONSIDERANDO: /

1

VISTOS:

1.-
2.
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

8.-

Que por Resolucion N° 16 de fecha 30 de Enero del 2013, del Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio, se cred la asignacion presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”
Imputacion Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
del Bio Bio su asesoria técnico-administrativas en las materias que mas adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.641 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013, mediante el cual el Gobierno Regional de la Regién
del Bio Bio viene en celebrar un convenio mandato completo e irrevocable con la Unidad Técnica a fin
de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado. Se deja constancia
que el Convenio Mandato refleja el caso de un “mandato sin representacién” debido a que la obra
financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio.
Interviniendo Unicamente como érgano financiero, siendo la entidad propietaria del inmueble quien se
hace duefia por accesion de la obra que se construya en ella. Lo anterior de acuerdo a Dictamen 37488
del afio 1995.

Esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican mas
adelante y que no alteran su caracter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la
adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.
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D.L. N° 575 de 1974.

Art. N° 111 de la Constitucién Politica de Chile.

D.L. 1.263 de 1975.

Ley Organica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracién del Es
Texto Refundido Ley N° 19.175 Organica Constitucional.

La Ley 20.641 de Presupuesto Publico Afio 2013.
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La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de Toma de Razén.
D.S. N° 256 de 15 de abril del 2011 del Ministerio del Interior.

RESUELVO:

1.-

Apruébase el Convenio Mandato celebrado con fecha 08 de Abril de 2013, entre el Gobierno
Regional de la Regi6n del Blo-Blo, representado por el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS
DEL FIERRO y la llustre Municipalidad de Niquén, representada por su Alcalde Sr. MANUEL PINO
TURRA, relativo a la ejecucion del Proyecto denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE
SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”". Convenio que da cuenta de las obligaciones y
responsabilidades a que debera sujetarse la Unidad Técnica, el cual tiene el siguiente tenor:

CUR.ALCANCE
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CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO Bi0O
Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NIQUEN

En Concepcion, a 08 de Abril del 2013, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado por
el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcién, en
adelante "El Gobierno Regional’, por una parte, y por la otra la llustre Municipalidad de Niquen, representada
por su Alcalde Sr. MANUEL PINO TURRA, quien comparece en nombre y representacion de dicha
entidad, con domicilio en Estado N° 188, San Gregorio, Niquén, en adelante "La Unidad Técnica", se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.

11

Que por Resolucion N° 16 de fecha 30 de Enero del 2013, del Gobierno Regional de la Regi6én del Bio
Bio, se cred la asignacién presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”
Imputacion Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
del Bio Bio su asesoria técnico-administrativas en las materias que méas adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.641 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013, mediante el cual el Gobierno Regional de la Region
del Bio Bio viene en celebrar un convenio mandato completo e irrevocable con la Unidad Técnica a fin
de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado. Se deja constancia
que el Convenio Mandato refieja el caso de un “mandato sin representaciéon” debido a que la obra
financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio.
Interviniendo Unicamente como 6rgano financiero, siendo la entidad propietaria del inmueble quien se
hace duefia por accesion de la obra que se construya en ella. Lo anterior de acuerdo a Dictamen 37488
del afio 1995.

Esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican mas
adelante y que no alteran su caracter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Se contempla la instalacion de pasto sintético en la cancha de fatbol, lo que significa una carpeta de
méas o menos 7.862 m’. Se consideran cuatro torres de iluminacién para esta cancha, con nueve
focos de 1.500 W cada una. Se construiran bafios y camarines en albafileria, se contempla la
instalacion de graderias cuya estructura sera en metal. Considera canales de 100x50x4 y perfiles de
75x75x3 y 75x75x4. Los tablones seran en madera impregnada de 2x8. Se contempla una pista
atlética (carpeta asféltica) de 113 metros de largo con cuatro carriles, cada uno de 1.22 mts de
ancho. Se contempla la construccion de dos multicanchas de hormigén con piso deportivo decofiex.

Lo anterior, conforme a la Ficha RS de Iniciativa de Inversion (IDI) visado por el Sistema Nacional
de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacién
Técnica de la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional.




¢

24

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del proyecto es de M$ 717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y
tres mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y tres mil pesos) segun consta en
Certificado N° 3683/01 de fecha 10 de Enero del 2013.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO 'sI'OTAL
M

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 717.583

31

3.2

TOTAL 717.583

Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha IDI, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2011.

Los montos sefialados en cada uno de los items so6lo podran destinarse a ese mismo item, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estara sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a la oportuna informacion de la
Programacion de Caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

DE LOS ESTADOS DE PAGOS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio
se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0, del proyecto F.N.D.R.
denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”
hasta por un monto de M$ 717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y tres mil
pesos) de acuerdo a calendario de financiamiento de la inversién dentro del plazo sefialado en el
articulo 16, inciso cuarto de la Ley 18.091 contado desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del
Gobierno Regional. En caso de faltar algtin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se
contara desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

De continuarse la ejecucion del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el saldo sera
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se
consulten recursos para ello. .

Para que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio pueda cumplir con lo indicado en clausula
anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a
nombre del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio, Avda. Prat 525, Concepcion, RUT
72.232.500-1.

b) CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobiemno Regional de la
Regién del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

c) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de
la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobiero Regional de la
Regi6n del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra.

Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la Obra.




f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de Autenticidad de
las Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucion bancaria emisora.

g) La Unidad Técnica debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspectos del avance
de la obra en cada estado de pago. Se debera incluir la foto del letrero en el Primer Estado de
Pago.

h) Para la presentacién del Ultimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remitir Acta de
Recepcion Provisoria con o sin observaciones o Unica segun corresponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacion.

No obstante lo anterior, el Gobierno Regional del Bio Bio podra solicitar a La Unidad Técnica
informacién anexa concerniente a la ejecucion del proyecto.

IV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

4.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucion bancaria
emisora.

b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a
través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

c) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del |.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el [tem Obras, cuyo

monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

V.- DE LA LICITACION

5.1

52

53
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La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional que debera considerar todos
los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacion Técnica Financiera Favorable,
y a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente. En el
caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Técnica podra iniciar un proceso de revaluacién ante el Ministerio de Desarrollo Social y/o la Unidad de
Preinversién del Gobierno Regional, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera
Favorable, que dara paso a un nuevo proceso de licitacion.

El presente Convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

Para el debido ejercicio de las facultades de supervisién y fiscalizacion que competen al Mandante, la
Unidad Técnica debera remitir, en su oportunidad, copia de las bases administrativas; de las
aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de apertura de la licitacion; del informe
de evaluacién y del acta de adjudicacion; del contrato celebrado con el adjudicatario; y del acto
administrativo que autorice, si procediere, la licitacién privada o el trato directo, en conformidad con la
normativa legal aplicable a la materia de que se trata.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Resolucién o Decreto segun
corresponda, responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un
responsable para el Item adquisiciones por Decreto, si correspondiere (Se entiende como
adquisiciones los items de terrenos, equipos, equipamiento y vehiculos).




VI.- DE LA ADJUDICACION.

6.1

6.2

6.3

Vil
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7.2

VIl

8.1

9.1

9.2

9.3

La Unidad Técnica podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el monto real al
autorizado por el Consejo Regional para el item respectivo y los items licitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacién. Para lo anterior el factor de
actualizacién, para el calculo del monto real, debera ser solicitado via correo electrénico al
Departamento Control de Gestion, previo a la fecha de adjudicacion.

En el caso de superar el monto real, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno Regional
autorizacién que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10%. En caso de
necesitar recursos adicionales superiores al 10% se debera iniciar un proceso de reevaluacion ante el
Ministerio de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional, quien emitira una
nueva recomendacién técnica-econémica. Si esta reevaluacion resultare favorable, la Unidad Técnica
podra solicitar recursos extraordinarios al Gobierno Regional, los que una vez aprobados (Consejo
Regional) daran paso a la modificacion del presente Convenio y ello facultaran a la Unidad Técnica
para iniciar un nuevo proceso de licitacion.

Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacién y dentro de los 10 dias siguientes,
debera obligatoriamente remitir, en su oportunidad, copia de las Bases Administrativas; de las
aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de apertura de la licitacion; del informe
de evaluacion y del acta de adjudicacién; y del contrato celebrado con el adjudicatario.

DE LOS CONVENIOS MARCOS

En aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte de la Unidad
Técnica los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacién de los items a
adquirir, s6lo sera necesario informar al Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio de lo obrado, lo
cual debe estar en el contexto de la ley N° 19.886.

A su vez el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio tomara conocimiento de dicha situacion
mediante via electronica y verificara que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no
siendo necesario aprobar dicha adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar todos los
antecedentes que sirvan de base para la orden de compra por Convenio Marco.

DE LA CONTRATACION

El sistema de contratacion de proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses.

DE LAS MODIFICACIONES

Toda modificaciéon de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberan informarse al Gobierno Regional
previo a la ejecucion del proyecto, para efectos de reprogramacion de la ejecucion.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas y
siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el 10% del valor de la recomendacién favorable) y estas no impliquen cambios
sustantivos del proyecto, respecto a lo originalmente autorizado, sélo se requerira de la autorizacion
previa del Gobierno Regional, la que se expresara mediante oficio favorable del Intendente Regional.

Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos
y/o cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y/o
por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional y/o del monto aprobado originalmente, deberan ser
revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social
ylo por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, superada esta instancia y una vez asegurado

el financiamiento con la institucion correspondiente, el Gobierno Regional debe efectuar la modificacion
del Convenio.

X. DELAS GARANTIAS

10.1 La Unidad Técnica, debera exigir en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de

caucionar la seriedad de la oferta, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que asegura la ejecucion
del proyecto.

10.2 Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista.
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10.6

10.7

10.8

XL

XIV.

14.1

XV.

15.

B

Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos
siguientes a su fecha de emision conjuntamente con la Certificacion de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas ante la institucion bancaria emisora y los Contratos, Resoluciones
correspondientes, sefialando ID de Chilecompra. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual debe estar a nombre de la Unida Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

El monto de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.
La vigencia de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacion del contrato.

La Unidad Técnica no podra aceptar garantias tomadas por terceros.

La Unidad Técnica, sera responsable de la renovacion de las garantias ante la eventualidad de
existir una modificacién en los montos y plazos del contrato.

PROGRAMACION DE CAJA

La Unidad Técnica, debera enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl., y
ante cualquier modificacion deber4 ser informada antes del dia 15 de cada mes.

El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
Institucional.

DEL ARRASTRE

El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el
Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la creacion y/o
actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente.

DE LA RECEPCION

La Unidad Técnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos
establecidos en las Bases de Licitacion.

DE LA DIFUSION

La Unidad Técnica, debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

DE LOS PLAZOS

El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacion del dltimo acto administrativo
que lo aprueba y durara hasta el total cumplimiento de la Ultima de las obligaciones estipuladas entre las
partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades del Proyecto no podra
exceder de 6 meses, a contar desde la fecha del acta de entrega de terreno al Contratista.

. DEL TERMINO DEL PROYECTO

La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir al Ministerio de Desarrollo Social,
con copia al Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio el Informe de Término de Proyecto
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones.

. OTROS

El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no
podréa requerir su reembolso del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio.




17.

17.

2 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Concepcion.

3 Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional.

17.4 La personeria del Sr. Victor Lobos del Fierro, quien actGa en representacion del Gobierno Regional

=
=
=

de la Regi6n del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 256 del 15 de Abril del 2011 del Ministerio
del Interior y la personeria del Sr. Manuel Pino Turra quien actia en representacién de la |.

Municipalidad de Niquén, consta en Sentencia de Proclamaciéon N° 2 de fecha 30 de Noviembre de
2012.

Imputese hasta la suma de M$ 140.000.- (ciento cuarenta millones de pesos) a la Imputacién
Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0. El saldo pendiente se
imputara al subtitulo e item que corresponda del presupuesto del afio 2013 y afios posteriores,
siempre que la Ley de Presupuesto de estos afios, contemple recursos para tales efectos.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

INTENDENTE REGION DEL BiQ Bi
O,
o\

INTENDENTE

ntralorja Regional

I. Municipalidad de Niquén

Depto. Control de Gestion

Depto. F.N.D.R. Gob. Regional (2)
Of. de Partes

SUNSADO CON ALCAMGE

OFICIO N*
07409 13.002013




GOBIERNO
REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO

REGION DEL

BIOBIO

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL Bio Bio
Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NIQUEN

En Concepcion, a 08 de Abril del 2013, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado por
el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcién, en
adelante "El Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra la llustre Municipalidad de Niquen, representada
por su Alcalde Sr. MANUEL PINO TURRA, quien comparece en nombre y representacion de dicha
entidad, con domicilio en Estado N° 188, San Gregorio, Niquén, en adelante "La Unidad Técnica", se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1

Que por Resolucién N° 16 de fecha 30 de Enero del 2013, del Gobierno Regional de la Regién del Bio
Bio, se creé la asignacion presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”
Imputacién Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0.

Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
del Bio Bio su asesoria técnico-administrativas en las materias que méas adelante se indican.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgéanica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones y al numeral 4.2 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la partida Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.641 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2013, mediante el cual el Gobierno Regional de la Region
del Bio Bio viene en celebrar un convenio mandato completo e irrevocable con la Unidad Técnica a fin
de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado. Se deja constancia
que el Convenio Mandato refleja el caso de un “mandato sin representacion” debido a que la obra
financiada con fondos del FNDR no es de patrimonio del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio.
Interviniendo Unicamente como érgano financiero, siendo la entidad propietaria del inmueble quien se
hace duefia por accesion de la obra que se construya en ella. Lo anterior de acuerdo a Dictamen 37488
del afio 1995.

Esta supervisién técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican mas
adelante y que no alteran su caracter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

Se contempla la instalacion de pasto sintético en la cancha de futbol, lo que significa una carpeta de
mas o menos 7.862 m’. Se consideran cuatro torres de iluminacion para esta cancha, con nueve
focos de 1.500 W cada una. Se construiran bafios y camarines en albafiilerfa, se contempla la
instalacion de graderfas cuya estructura sera en metal. Considera canales de 100x50x4 y perfiles de
75x75x3 y 75x75x4. Los tablones seran en madera impregnada de 2x8. Se contempla una pista
atlética (carpeta asféltica) de 113 metros de largo con cuatro carriles, cada uno de 1.22 mts de
ancho. Se contempla la construccién de dos multicanchas de hormigén con piso deportivo decoflex.

Lo anterior, conforme a la Ficha RS de Iniciativa de Inversién (ID1) visado por el Sistema Nacional
de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social ylo al Certificado de Recomendacién
Técnica de la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional.




¢

2.1.

DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del proyecto es de M$ 717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y
tres mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y tres mil pesos) segln consta en
Certificado N° 3683/01 de fecha 10 de Enero del 2013.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL
M

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 717.583

TOTAL 717.583

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2011.

Los montos sefialados en cada uno de los items sélo podran destinarse a ese mismo item, no
pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estara sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a la oportuna informacién de la
Programacion de Caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

lil.- DE LOS ESTADOS DE PAGOS
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3.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio
se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion
Presupuestaria 05-68-02-31-02-004 Obras Civiles, Cédigo BIP 30113022-0, del proyecto F.N.D.R.
denominado “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO, COMUNA DE NIQUEN”
hasta por un monto de M$ 717.583.- (setecientos diecisiete millones quinientos ochenta y tres mil
pesos) de acuerdo a calendario de financiamiento de la inversién dentro del plazo sefialado en el
articulo 16, inciso cuarto de la Ley 18.091 contado desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del
Gobierno Regional. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se
contaré desde que se haya subsanado la observacion o acompariado el antecedente en su caso.

De continuarse la ejecucion del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el saldo sera
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se
consulten recursos para ello.

Para que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio pueda cumplir con lo indicado en clausula
anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

a)  Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a
nombre del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio, Avda. Prat 525, Concepcion, RUT
72.232.500-1.

b)  CARATULA TIPO MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional de la
Region del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

c)  Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la
Region del Bio Bio o en su defecto en la pagina web www.gorebiobio.cl.

d)  Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista ylo el
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacién a la obra.

~ e)  Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de

contratos y subcontratos existentes en la Obra.




f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de Autenticidad
de las Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucién bancaria
emisora.

g)  LaUnidad Técnica debera presentar cinco fotos representativas de diversos aspectos del avance
de la obra en cada estado de pago. Se debera incluir la foto del letrero en el Primer Estado de
Pago.

h)  Para la presentacion del Ulimo Estado de Pago, la Unidad Técnica debe remitir Acta de
Recepcion Provisoria con o sin observaciones o Unica segun corresponda, con su
correspondiente Decreto de Aprobacion.

No obstante lo anterior, el Gobiemo Regional del Bio Bio podra solicitar a La Unidad Técnica
informacién anexa concerniente a la ejecucién del proyecto.

IV. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
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La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucién bancaria
emisora.

b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a
través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

c) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Ser& responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el ltem Obras, cuyo
monto no podra exceder al 10% del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

V.- DE LA LICITACION

5.1

5.2
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La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional que debera considerar todos
los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacién Técnica Financiera Favorable,
Yy @ su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente. En el
caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Técnica podra iniciar un proceso de revaluacion ante el Ministerio de Desarrollo Social y/o la Unidad de
Preinversién del Gobiemo Regional, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera
Favorable, que dara paso a un nuevo proceso de licitacién.

El presente Convenio Mandato deber4 obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

Para el debido ejercicio de las facultades de supervision y fiscalizacion que competen al Mandante, la
Unidad Técnica deberé remitir, en su oportunidad, copia de las bases administrativas; de las
aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de apertura de la licitacion; del informe
de evaluacion y del acta de adjudicacion; del contrato celebrado con el adjudicatario; y del acto
administrativo que autorice, si procediere, la licitacién privada o el trato directo, en conformidad con la
normativa legal aplicable a la materia de que se trata.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Resolucién o Decreto segun
corresponda, responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato y un
responsable para el item adquisiciones por Decreto, si correspondiere (Se entiende como adquisiciones
los items de terrenos, equipos, equipamiento y vehiculos).




VI.- DE LA ADJUDICACION.

6.1

6.2

6.3

VII.
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7.2

Vil

8.1

9.1

9.2

9.3

La Unidad Técnica podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el monto real al
autorizado por el Consejo Regional para el item respectivo y los items licitados correspondan
exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluaciéon. Para lo anterior el factor de
actualizacién, para el célculo del monto real, debera ser solicitado via correo electrénico al
Departamento Control de Gestion, previo a la fecha de adjudicacion.

En el caso de superar el monto real, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno Regional
autorizacién que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10%. En caso de
necesitar recursos adicionales superiores al 10% se debera iniciar un proceso de reevaluacion ante el
Ministerio de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, quien emitira una
nueva recomendacion técnica-econémica. Si esta reevaluacion resultare favorable, la Unidad Técnica
podré solicitar recursos extraordinarios al Gobierno Regional, los que una vez aprobados (Consejo
Regional) darén paso a la modificacién del presente Convenio y ello facultaran a la Unidad Técnica
para iniciar un nuevo proceso de licitacion.

Una vez que la Unidad Técnica haya realizado la contratacion y dentro de los 10 dias siguientes,
deberéd obligatoriamente remitir, en su oportunidad, copia de las Bases Administrativas; de las
aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de apertura de la licitacién; del informe
de evaluacién y del acta de adjudicacion; y del contrato celebrado con el adjudicatario.

DE LOS CONVENIOS MARCOS

En aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte de la Unidad
Técnica los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacién de los items a
adquirir, s6lo sera necesario informar al Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio de lo obrado, lo
cual debe estar en el contexto de la ley N° 19.886.

A su vez el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio tomara conocimiento de dicha situacién
mediante via electrénica y verificara que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo, no
siendo necesario aprobar dicha adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar todos los
antecedentes que sirvan de base para la orden de compra por Convenio Marco.

DE LA CONTRATACION
El sistema de contratacién de proyecto debera ser a suma alzada, sin reajustes, ni intereses.
DE LAS MODIFICACIONES

Toda modificacién de contrato incluidas las a Costo $ 0 deberan informarse al Gobierno Regional
previo a la ejecucion del proyecto, para efectos de reprogramacion de la ejecucion.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas y
siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto (que los
montos no superen el 10% del valor de la recomendacion favorable) y estas no impliquen cambios
sustantivos del proyecto, respecto a lo originalmente autorizado, s6lo se requerira de la autorizaciéon
previa del Gobierno Regional, la que se expresara mediante oficio favorable del Intendente Regional.

Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios cualitativos
ylo cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social y/o
por la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional y/o del monto aprobado originalmente, deberan ser
revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social
ylo por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, superada esta instancia y una vez asegurado
el financiamiento con la institucién correspondiente, el Gobierno Regional debe efectuar la modificacion
del Convenio.

X. DELAS GARANTIAS

10.1

La Unidad Técnica, debera exigir en el caso que corresponda, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato que asegura la ejecucion
del proyecto.




10.3

104
10.5
10.6

10.7

10.8

XI.
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XIV.
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XV.
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XVI.

16.1

XVII.
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Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos
siguientes a su fecha de emisién conjuntamente con la Certificacién de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas ante la institucion bancaria emisora y los Contratos, Resoluciones
correspondientes, sefialando ID de Chilecompra. Se exceptua la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual debe estar a nombre de la Unida Técnica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia.

El monto de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.
La vigencia de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.

Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

La Unidad Técnica no podra aceptar garantias tomadas por terceros.

La Unidad Técnica, sera responsable de la renovacién de las garantias ante la eventualidad de
existir una modificacion en los montos y plazos del contrato.

PROGRAMACION DE CAJA
La Unidad Técnica, debera enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis

meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl., y
ante cualquier modificacién deberé ser informada antes del dia 15 de cada mes.

El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado a través de la pagina Web
Institucional.

DEL ARRASTRE

El Proceso de Arrastre es un Proceso Anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el
Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de Diciembre la creacién ylo
actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente.

DE LA RECEPCION

La Unidad Técnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y en los plazos

establecidos en las Bases de Licitacién.
DE LA DIFUSION

La Unidad Técnica, debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto.

DE LOS PLAZOS

El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacién del Glitimo acto administrativo
que lo aprueba y durara hasta el total cumplimiento de la tltima de las obligaciones estipuladas entre las
partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades del Proyecto no podra
exceder de 6 meses, a contar desde la fecha del acta de entrega de terreno al Contratista.

DEL TERMINO DEL PROYECTO

La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir al Ministerio de Desarrollo Social,
con copia al Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio el Informe de Término de Proyecto
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones.

OTROS

El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Regién del Bio
Bio. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no
podra requerir su reembolso del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio.




17.2

17.3

17.4

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Concepcion.

Se celebra el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder
de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional.

La personeria del Sr. Victor Lobos del Fierro, quien actta en representacion del Gobierno Regional
de la Region del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 256 del 15 de Abril del 2011 del Ministerio
del Interior y la personeria del Sr. Manuel Pino Turra quien actGa en representacion de la I.
Municipalidad de Niquén, consta en Sentencia de Proclamacién N° 2 de fecha 30 de Noviembre de
2012.

MANUEL PINO TURRA : LOBOS DEL FIERRO
ALCALDE . INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE RIQUEN \ 4 iNTENDENTE REGION DEL B0 Bio
S5 2>
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