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CONSIDERANDO:

1°.- Que, la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, en su articulo 13, indica
que la administracion superior de cada region del pais, esta radicada en el Gobierno Regional, que tendra
por objeto el desarrollo social, cultural, y econémico de ella y que el instrumento fundamental para alcanzar
tales objetivos es el Presupuesto de Inversion Regional.

2°.- Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comUn a todos los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N°20.713 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014, permite a los Gobiernos Regionales, con cargo a los
. recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a municipales o corporaciones municipales
para la ejecucién de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social, los cuales se deberan formalizar mediante convenios, aprobados por el correspondiente
acto administrativo, entre el Gobiemo Regional y la municipalidad respectiva, en donde conste la
aceptacion del financiamiento y las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los recursos.

3°.- Que, por Resolucién Exenta N° 115 de fecha 14 de Enero del 2014, del Gobierno Regional de la Region
del Bio Bio se creé la sub-asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional de Desarrolio
Regional denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE
NIQUEN”, Imputacién Presupuestaria 05-68-02-33-03-100-64, C6digo BIP 30091120-0.

4°.- Que consta en Certificado N° 3998/021 del Consejo de Gobierno de la Regién del Bio Bio, de fecha 08
de Noviembre de 2013, acordé aprobar recursos para el Proyecto: “CONSTRUCCION SANEAMIENTO
SANITARIO ESTACION RIQUEN, COMUNA DE NIQUEN” por M$ 1.337.674.- (mil trescientos treinta y siete
millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos).

5°.- Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el proyecto
denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE

NIQUEN”.
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VISTOS: ICINA DE PARTES
Fecha de
1-  D.L N°575de 1974. etz 2 1 ABR 2014
2- At N° 111 de la Constitucion Politica de Chile. )
3-  D.L. 1.263 de 1975. | Ingreso: i

4.-  Ley Organica Const. N° 18.575 Bases Generales de Administracién del Estadc?.m *—:L-u_(____

5.-  Texto Refundido Ley N° 19.175 Organica Constitucional. .

6.- La Ley 20.713 de Presupuesto Publico Afio 2014.

7.- La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de Toma de Razon.

8.- D.S. N° 256 de 15 de abril del 2011 del Ministerio del Interior.

9. D.F.L. N° 458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

10.- Ley N° 8.946 Pavimentacion Comunal.

RESUELVO:

5 Apruébase el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 14 de Enero de 2014, entre
el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado por el Intendente Regional Sr. VICTOR
LOBOS DEL FIERRO y la |. Municipalidad de Niquén, representada por su Alcalde Sr. MANUEL PINO
TURRA, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado
“CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN".
Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a que debera sujetarse la Municipalidad,

_elcual tiene el siguiente tenor:
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO
Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NIQUEN

En Concepcién, a 14 de Enero de 2014, entre el Gobierno Regional de la Regién del Blo-Blo, representado
por el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcion, y
la I. Municipalidad de Niquén, representada por su Alcalde Sr. MANUEL PINO TURRA, quien comparece
en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Estado N° 188, San Gregorio, Niquén, se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1°.-

2°-

3°%-

4°.-

5°-

Que, la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, en su articulo 13,
indica que la administracién superior de cada region del pals, estd radicada en el Gobiemno
Regional, que tendra por objeto el desarrollo social, cultural, y econémico de ella y que el
instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el presupuesto de inversion regional.

Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley
N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014, permite a los Gobiernos
Regionales, con cargo a los recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a
municipales o corporaciones municipales para la ejecucién de cualquier tipo de proyecto, que
cuente con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se deberan formalizar
mediante convenios, aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno
Regional y la municipalidad respectiva, en donde conste la aceptacion del financiamiento y las
condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacién de los recursos.

Que, por Resolucion Exenta N° 115 de fecha 14 de Enero del 2014, del Gobierno Regional de la
Regi6n del Bio Bio se cred la sub-asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION
NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN”, Imputacién Presupuestaria 05-68-02-33-03-100-64, Codigo BIP
30091120-0.

Que consta en Certificado N° 3998/021 del Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, de fecha
08 de Noviembre de 2013, acordé aprobar recursos para el Proyecto: “CONSTRUCCION
SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN” por M$ 1.337.674.- (mil
trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos).

Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el
proyecto denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN,
COMUNA DE NIQUEN”.

PRIMERO: OBJETO

1.1

1.2

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el numeral 5 de la glosa 02,
comun a todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del
Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2014, el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio viene en conferir transferencia de recursos a la
Municipalidad para la ejecucion del proyecto mencionado.

La Municipalidad de Niquén acepta por este instrumento, en forma expresa, el encargo declarando
que se ceiiira rigurosamente a los términos del presente convenio y a lo sefialado en el proyecto
aprobado.

En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.




SEGUNDO: DESCRIPCION DEL PROYECTO

21

El proyecto a supervisar por la Municipalidad, considera: obras de disposicion de excretas: UD mas

conexion interior (88), sélo UD (28), conexién caseta sanitaria (7), fosa séptica (5). Mejoramiento

del sistema de agua potable, que incluye obras de captacion y desinfeccion, obras de regulacion,

red de distribucién y modificacion sistemas eléctricos. Red de aguas servidas que permita mejorar

el sector desde el punto de vista sanitario, esto incluye la construccion de 104 uniones

domiciliarias, 5.880 metros lineales de red de alcantarillado. Construccion planta de tratamiento de

%guas servidas que permita tratar el total del agua servida cruda domiciliaria con descarga al rio
iquén

Incorporacién de una planta elevadora.

Se contempla la pavimentacion de las calles Los Alamos, Pablo Acufia y Brasiliano Acuiia.

Incluye en asfalto 5.740 m” de calzada, 535 m? de veredas, 873 m? de zarpas y en hormigén 1.939

ML de soleras, 535 m? de veredas y 1.746 m” de zarpas.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
(SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacion Técnica de la Unidad
de Preinversion del Gobierno Regional.

TERCERO:

341

El costo total del proyecto es de M$ 1.337.674.- (mil trescientos treinta y siete millones seiscientos
setenta y cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto
es de M$ 1.337.674.- (mil trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos)
segun consta en Certificado N® 3998/021 de fecha 08 de Noviembre de 2013.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COSTO TOTAL

M$
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.313.871
F.N.D.R. CONSULTORIAS 23.803

TOTAL 1.337.674

Cualquier modificacion al cuadro de financiamiento del proyecto, sera causal suficiente para poner
término anticipado al presente convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional
para exigir la restitucion de los saldos no rendidos, observados y/o, no ejecutados.

Las transferencias acordadas estaran sujetas a la recepcion, por parte del Gobiemo Regional, de la
rendicion de cuentas de la inversion y del informe de actividades que la entidad receptora debera
realizar de acuerdo a lo sefialado en la clausula OCTAVA de este Convenio y a la rendicién de la
transferencia que la anteceda.

Una vez totalmente tramitado el presente convenio, el Gobiemo Regional podra adelantar o
postergar la entrega de recursos, si asi lo requiriera la ejecucion del presente Convenio, debiendo
en dicho caso modificar el programa de caja acordado para adecuarlo a la nueva situacion segin
corresponda, siempre que dichos recursos estén contemplados en la Ley de Presupuestos del afio
respectivo.

En caso de existir un excedente de fondos, la entidad receptora se obliga a reintegrarlos mediante
cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio Bio en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde el término efectivo de ejecucion de actividades.

CUARTO:

41

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bio Bio se obliga a:
Transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacién 05-68-02-33-03-100-
64, Cédigo BIP 30091120-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO
SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN” hasta por un monto de M$ 1.337.674.-
(mil trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos), en cuotas de
acuerdo al programa de caja que presente la institucion receptora y al avance efectivo en la ejecucién
de la obra. No obstante lo sefialado, la transferencia inicial no debera superar el 25% del costo total
del proyecto.

De continuarse la ejecucion del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el saldo sera
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se
consulten recursos para ello.

s




UINTO:

51

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran incorporados
al presupuesto de las entidades receptoras, por lo tanto dichos recursos seran manejados por la
entidad receptora en las cuentas de administracion de fondos de terceros creadas para tales
efectos, sin perjuicio de que deberan rendir cuenta de su utilizacion a la Contraloria General de la
Republica.

O:

La entidad receptora, se obliga a iniciar el proceso de Licitacion de Obras Civiles correspondiente,
en un plazo maximo de 30 dias habiles, contados desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

Los items licitados deberan corresponder Gnica y exclusivamente a lo recomendado para la
iniciativa por el Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacion Técnica de la
Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, de acuerdo a la clausula TERCERA. En
consecuencia, el monto a licitar sera solo el alli sefalado, debiendo establecerse en las bases de
licitacién, en moneda nacional, a suma alzada, que no estara afecta a reajustes, ni intereses de
ningan tipo.

La entidad receptora podra considerar la entrega de un anticipo, cuyo monto no podra exceder el
10% del F.N.D.R. para Obras Civiles, el que debera ser debidamente caucionado mediante boleta
de garantia bancaria en un 100%.

La entidad receptora debera exigir las garantias para caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo,
el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion de las obras. Lo expresado anteriormente
debera ser establecido en las bases de licitacion y los contratos segan corresponda. La entidad
receptora exigira que las garantias consistan en boletas de garantias bancarias.

SEPTINMO:

1% |
1.-
2.-

3.-

4-

5.-
6.-

Las partes convienen que los recursos a que se refiere la clausula CUARTA, se transferiran un vez
recibido los siguientes antecedentes:

Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente;

Ficha de avance de proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y
demas aspectos contractuales pertinentes.

Para la segunda y siguientes transferencias Ficha de la Inversién realizada, que contendra el
saldo disponible del proyecto y copia de la documentacion fundante del gasto correspondiente a la
cuota transferida que se informa, igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto,
con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones ejecutadas.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior en donde se indique claramente el monto y
la cuenta de administracion complementaria (extrapresupuestaria) en la que se manejan los
recursos.

Haber dado cumplimiento a los informes mensuales a los cuales se alude en las clausulas
OCTAVA y NOVENA del presente instrumento.

Mantener actualizada la informacion financiera del proyecto en el Banco Integrado de Proyectos.

El Gobierno Regional no cursara las respectivas transferencias mientras no se de cumplimiento a
las exigencias antes sefialadas.

OCTAVO:

8.1  Con el objetivo de velar por el fiel cumplimiento del objeto del convenio, la entidad receptora debera
elaborar un informe mensual de avance del proyecto, el cual contendra:

a) Un set fotografico en colores de al menos 10 fotografias que den cuenta del avance fisico del
proyecto.

b) Un video de 10 minutos de duracion que de cuenta del avance fisico del proyecto, cuando proceda.

c) Un cuadro de precios que indique el avance efectivo del proyecto.

d) Respecto de los equipos y equipamiento, se debera adjuntar un presupuesto de las partidas
cobradas.

e) Monto total del contrato de obra, pagos cursados en la misma, retenciones, multas, etc.

f) Ficha de programacién de caja del proyecto, firmada por el profesional responsable del mismo.




g) Ficha de avance del proyecto y Ficha financiera del proyecto, conforme a la clausula SEPTIMA.

Dicho informe mensual sera entregado al Gobierno Regional, dentro de los primeros 5 dias habiles
del mes, el cual podra ser aprobado u observado por éste, dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la fecha de recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el Gobierno
Regional se pronuncie, se entendera que aprueba el informe. En caso de formular observaciones,
la entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarlas, contado desde su recepcion. La
aprobacién o rechazo de los informes sera comunicada a la entidad receptora mediante oficio en el
plazo de 10 dias habiles.

NOVENO:

9.1 De conformidad a lo establecido en el punto 5.2 denominado “Transferencias a Otros Servicios
Publicos”, de la Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, o a las
normas que la reemplacen, la entidad receptora debera:

a) Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada transferencia, el que debera
especificar el origen del aporte.

b) Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversién de los recursos percibidos, el
que deberé sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado
. de la inversién realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Informes Mensuales de Inversion de Recursos: Los informes mensuales deberan ser entregados
dentro de los primeros 5 dias habiles del mes siguiente y seran revisados por el Gobierno Regional
y aprobados u observados dentro de los 10 dias habiles siguientes contados desde la fecha de
recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se
entendera que aprueba el informe. En caso de formular observaciones, la entidad receptora tendra
10 dias habiles para subsanarlas y el plazo de revision comenzars a regir desde la fecha de
recepcion del informe reformulado. La aprobacion o rechazo de los informes sera informada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.

Informe Final de Inversién de Recursos: La entidad receptora, debera ademas entregar un
informe final que de cuenta de la ejecucién y del resultado del proyecto dentro de los 5 dias habiles
contados desde la fecha del término efectivo de la ejecucion de las actividades contemplado en la -
cléusula DECIMA SEGUNDA.

El Gobierno Regional en el plazo de 10 dias habiles de recepcionado el informe final, comunicara la
aprobacion del mismo o las observaciones que le merecen. En este (ltimo caso la entidad
receptora, tendran un plazo de 5 dias habiles contados desde la comunicacién de las

. observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo el Gobiemo
Regional comunicara a la entidad receptora, dentro de los 5 dias habiles siguientes, la aprobacién o
rechazo definitivo del informe final, y en caso de ser rechazado, el Gobiemno Regional exigira, en el
mismo instrumento, la restitucion de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuenta global de estos fondos que el Gobierno Regional
deba realizar a la Contraloria General de la Republica.

DECIMO:

10.1 La entidad receptora obligatoriamente debera usar el disefio de letreros de obras y placas
recordatorias, cuando corresponda, proporcionados por el Gobiemo Regional, para lo cual se
debera coordinar oportunamente con el Dpto. Control de Gestién del Gobierno Regional. Asimismo
debera en conjunto o en coordinacién con el Departamento de Comunicaciones de la Intendencia
Regional, preparar todos los actos ceremoniales que digan relacién con el presente proyecto, a fin
de que las autoridades de este Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio puedan asistir a dichos
actos.

DECIMO PRIMERO:

11.1  Seran consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes situaciones:

a) En el evento que una de las observaciones formuladas por el Gobieno Regional no sea subsanada
en los plazos estipulados en el presente convenio.




b)

Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados
y/o no ejecutados.

Dichos recursos se devolveréan reajustados conforme al Indice de Precios al Consumidor (LP.C),
entre la fecha en que se verifico la transferencia y la fecha de restitucion de los recursos. La entidad
receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la
fecha de la recepcion de la carta certificada por la cual se le notifica el acto administrativo que pone
término anticipado del convenio.

DECIMO SEGUNDO:

124 El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacion del dltimo acto
administrativo que lo apruebe y durara hasta el total cumplimiento de la tltima de las obligaciones
estipuladas entre las partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades del
Proyecto no podra exceder de 14 meses a contar desde la fecha del acta de entrega del terreno al
contratista.

DECIMO TERCERO:

13.1  Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de

Concepcion y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMO CUARTO:

141 El presente Convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual contenido y fecha, quedando uno

en poder de cada una de las partes.

ECIMO QUINTO:
15.1  La personeria del Sr. Victor Lobos del Fierro, quien actua en repreéentacién del Gobierno Regional

Contralorfa Regional ,/ N

de la Regién del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 256 del 15 de Abril del 2011 del Ministerio
del Interior y la personeria del Sr. Manuel Pino Turra quien actia en representacion de la I.
Municipalidad de Niquén, consta en Sentencia de Proclamacion N° 2 de fecha 30 de Noviembre de
2012.

IMPUTESE hasta la suma de $ 1.000.000.- (un millén de pesos) a la imputacion Presupuestaria 05-
68-02-33-03-100-64. El saldo pendiente se imputara al item respectivo y sera transferido en afios
posteriores, siempre que la Ley de Presupuesto de estos afios, contemple recursos para tales
efectos.
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REGIONAL
REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO
REGION DEL
BIOBIO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO
Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NIQUEN

En Concepcion, a 14 de Enero de 2014, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio, representado
por el Intendente Regional Sr. VICTOR LOBOS DEL FIERRO, domiciliado en Avda. Prat 525, Concepcion, y
la I. Municipalidad de Niquén, representada por su Alcalde Sr. MANUEL PINO TURRA, quien comparece
en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Estado N°® 188, San Gregorio, Niguén, se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1°.-

2°.-

3%

.-

5°-

Que, la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, en su articulo 13,
indica que la administracion superior de cada region del pais, estd radicada en el Gobierno
Regional, que tendra por objeto el desarrollo social, cultural, y econémico de ella y que el
instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el presupuesto de inversion regional.

Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley
N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014, permite a los Gobiernos
Regionales, con cargo a los recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a
municipales o corporaciones municipales para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que
cuente con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se deberan formalizar
mediante convenios, aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno
Regional y la municipalidad respectiva, en donde conste la aceptacién del financiamiento y las
condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacién de los recursos.

Que, por Resolucién Exenta N° 115 de fecha 14 de Enero del 2014, del Gobierno Regional de la
Regién del Bio Bio se creé la sub-asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION
NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN”, Imputacién Presupuestaria 05-68-02-33-03-100-64, Cédigo BIP
30091120-0.

Que consta en Certificado N° 3998/021 del Consejo de Gobierno de la Regién del Bio Bio, de fecha
08 de Noviembre de 2013, acordé aprobar recursos para el Proyecto: “CONSTRUCCION
SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION alouéN, COMUNA DE NIQUEN” por M$ 1.337.674.- (mil
trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos).

Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el
proyecto denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACION NIQUEN,
COMUNA DE NIQUEN”.

PRIMERO: OBJETO

11

1.2

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el numeral 5 de la glosa 02,
comUn a todos los programas 02 de los Gobienos Regionales de la partida del Ministerio del
Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2014, el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio viene en conferir transferencia de recursos a
la Municipalidad para la ejecucién del proyecto mencionado.

La Municipalidad de Niquén acepta por este instrumento, en forma expresa, el encargo declarando
que se cefiira rigurosamente a los términos del presente convenio y a lo sefialado en el proyecto
aprobado.




1.3  En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

SEGUNDO: DESCRIPCION DEL PROYECTO

21 El proyecto a supervisar por la Municipalidad, considera: obras de disposicién de excretas: UD mas
conexion interior (88), sélo UD (28), conexion caseta sanitaria (7), fosa séptica (5). Mejoramiento
del sistema de agua potable, que incluye obras de captacién y desinfeccién, obras de regulacion,
red de distribucién y modificacién sistemas eléctricos. Red de aguas servidas que permita mejorar
el sector desde el punto de vista sanitario, esto incluye la construccién de 104 uniones
domiciliarias, 5.880 metros lineales de red de alcantarillado. Construccién planta de tratamiento de
zguas servidas que permita tratar el total del agua servida cruda domiciliaria con descarga al rio

iquén
Incorporacién de una planta elevadora.
Se contempla la pavimentacion de las calles Los Alamos, Pablo Acufia y Brasiliano Acufia.
Incluye en asfalto 5.740 m? de calzada, 535 m” de veredas, 873 m” de zarpas y en hormigén 1.939
ML de soleras, 535 m” de veredas y 1.746 m*de zarpas.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
(SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacién Técnica de la Unidad
. de Preinversion del Gobierno Regional.

TERCERO:

3.1 El costo total del proyecto es de M$ 1.337.674.- (mil trescientos treinta y siete millones seiscientos
setenta y cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto
es de M$ 1.337.674.- (mil trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos)
segun consta en Certificado N° 3998/021 de fecha 08 de Noviembre de 2013.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COST(".)‘ TOTAL
F.N.DR. OBRAS CIVILES 1.313.871
F.N.D.R. CONSULTORIAS 23.803
TOTAL 1.337.674

Cualquier modificacién al cuadro de financiamiento del proyecto, sera causal suficiente para poner
término anticipado al presente convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno Regional
para exigir la restitucién de los saldos no rendidos, observados y/o, no ejecutados.

‘ Las transferencias acordadas estaran sujetas a la recepcion, por parte del Gobiemno Regional, de la
rendicion de cuentas de la inversion y del informe de actividades que la entidad receptora deberé
realizar de acuerdo a lo sefialado en la clausula OCTAVA de este Convenio y a la rendicién de la
transferencia que la anteceda.

Una vez totalmente “tramitado el presente convenio, el Gobierno Regional podréa adelantar o
postergar la entrega de recursos, si asi lo requiriera la ejecucién del presente Convenio, debiendo
en dicho caso modificar el programa de caja acordado para adecuarlo a la nueva situacion segln
corresponda, siempre que dichos recursos estén contemplados en la Ley de Presupuestos del afio

respectivo.

En caso de existir un excedente de fondos, la entidad receptora se obliga a reintegrarios mediante
cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Regi6n del Bio Bio en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde el término efectivo de ejecucion de actividades.

CUARTO:

41  Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobiero Regional del Bio Bio se obliga a:
Transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacién 05-68-02-33-03-100-64,
Cédigo BIP 30091120-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION SANEAMIENTO
SANITARIO ESTACION NIQUEN, COMUNA DE NIQUEN” hasta por un monto de M$ 1.337.674.-
(mil trescientos treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil pesos), en cuotas de acuerdo
al programa de caja que presente la institucion receptora y al avance efectivo en la ejecucion de la
obra. No obstante lo sefialado, la transferencia inicial no debera superar el 25% del costo total del
proyecto.




De continuarse la ejecucién del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el saldo sera
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se
consulten recursos para ello.

QUINTO:

5.1

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran incorporados
al presupuesto de las entidades receptoras, por lo tanto dichos recursos seran manejados por la
entidad receptora en las cuentas de administracién de fondos de terceros creadas para tales
efectos, sin perjuicio de que deberan rendir cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la
Republica.

SEXTO:

6.1

La entidad receptora, se obliga a iniciar el proceso de Licitacién de Obras Civiles correspondiente,
en un plazo méximo de 30 dias habiles, contados desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

Los items licitados deberan corresponder tnica y exclusivamente a lo recomendado para la
iniciativa por el Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacién Técnica de la
Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, de acuerdo a la clausula TERCERA. En
consecuencia, el monto a licitar sera sélo el alli sefialado, debiendo establecerse en las bases de
licitacién, en moneda nacional, a suma alzada, que no estara afecta a reajustes, ni intereses de
ningun tipo.

La entidad receptora podré considerar la entrega de un anticipo, cuyo monto no podra exceder el
10% del F.N.D.R. para Obras Civiles, el que debera ser debidamente caucionado mediante boleta
de garantia bancaria en un 100%.

La entidad receptora debera exigir las garantias para caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo,
el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién de las obras. Lo expresado anteriormente
debera ser establecido en las bases de licitacién y los contratos segun corresponda. La entidad
receptora exigira que las garantias consistan en boletas de garantias bancarias.

SEPTIMO:
7.1 Las partes convienen que los recursos a que se refiere la clausula CUARTA, se transferiran un vez
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recibido los siguientes antecedentes:

Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente;

Ficha de avance de proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y
demas aspectos contractuales pertinentes.

Para la segunda y siguientes transferencias Ficha de la Inversion realizada, que contendra el
saldo disponible del proyecto y copia de la documentacién fundante del gasto correspondiente a la
cuota transferida que se informa, igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto,
con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones ejecutadas.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior en donde se indique claramente el monto y
la cuenta de administracion complementaria (extrapresupuestaria) en la que se manejan los
recursos.

Haber dado cumplimiento a los informes mensuales a los cuales se alude en las clausulas
OCTAVA y NOVENA del presente instrumento.

Mantener actualizada la informacion financiera del proyecto en el Banco Integrado de Proyectos.

El Gobierno Regional no cursara las respectivas transf ias mientras no se de cumplimiento a
las exigencias antes sefialadas.

OCTAVO:

8.1

a)

Con el objetivo de velar por el fiel cumplimiento del objeto del convenio, la entidad receptora debera
elaborar un informe mensual de avance del proyecto, el cual contendra:

Un set fotografico en colores de al menos 10 fotografias que den cuenta del avance fisico del
proyecto.

f




Un video de 10 minutos de duracion que de cuenta del avance fisico del proyecto, cuando proceda.
Un cuadro de precios que indique el avance efectivo del proyecto.

Respecto de los equipos y equipamiento, se debera adjuntar un presupuesto de las partidas
cobradas.

Monto total del contrato de obra, pagos cursados en la misma, retenciones, multas, etc.

Ficha de programacién de caja del proyecto, firmada por el profesional responsable del mismo.
Ficha de avance del proyecto y Ficha financiera del proyecto, conforme a la clausula SEPTIMA.

Dicho informe mensual sera entregado al Gobierno Regional, dentro de los primeros 5 dias habiles
del mes, el cual podra ser aprobado u observado por éste, dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la fecha de recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el Gobierno
Regional se pronuncie, se entendera que aprueba el informe. En caso de formular observaciones,
la entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarlas, contado desde su recepcion. La
aprobacion o rechazo de los informes sera comunicada a la entidad receptora mediante oficio en el
plazo de 10 dias habiles.

NOVENO:

9.1

a)

b)

De conformidad a lo establecido en el punto 5.2 denominado “Transferencias a Otros Servicios
Pablicos’, de la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, o a las
normas que la reemplacen, la entidad receptora debera:

Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada transferencia, el que debera
especificar el origen del aporte.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversién de los recursos percibidos, el
que debera sefalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado
de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Informes Mensuales de Inversién de Recursos: Los informes mensuales deberan ser entregados
dentro de los primeros 5 dias habiles del mes siguiente y seran revisados por el Gobierno Regional
y aprobados u observados dentro de los 10 dias habiles siguientes contados desde la fecha de
recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se
entendera que aprueba el informe. En caso de formular observaciones, la entidad receptora tendra
10 dias habiles para subsanarlas y el plazo de revision comenzara a regir desde la fecha de
recepcion del informe reformulado. La aprobacién o rechazo de los informes sera informada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.

Informe Final de Inversién de Recursos: La entidad receptora, debera ademas entregar un
informe final que de cuenta de la ejecucion y del resultado del proyecto dentro de los 5 dias habiles
contados desde la fecha del término efectivo de la ejecucion de las actividades contemplado en la
clausula DECIMA SEGUNDA.

El Gobierno Regional en el plazo de 10 dias habiles de recepcionado el informe final, comunicara la
aprobacién del mismo o las observaciones que le merecen. En este ultimo caso la entidad
receptora, tendran un plazo de 5 dias habiles contados desde la comunicacién de las
observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo el Gobierno
Regional comunicara a la entidad receptora, dentro de los 5 dias habiles siguientes, la aprobacién o
rechazo definitivo del informe final, y en caso de ser rechazado, el Gobierno Regional exigira, en el
mismo instrumento, la restitucién de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicién de cuenta global de estos fondos que el Gobierno Regional
deba realizar a la Contraloria General de la Republica.

DECIMO:

10.1 La entidad receptora obligatoriamente debera usar el disefio de letreros de obras y placas
recordatorias, cuando corresponda, proporcionados por el Gobierno Regional, para lo cual se
debera coordinar oportunamente con el Dpto. Control de Gestién del Gobierno Regional. Asimismo
debera en conjunto o en coordinacién con el Departamento de Comunicaciones de la Intendencia
Regional, preparar todos los actos ceremoniales que digan relacion con el presente proyecto, a fin
de que las autoridades de este Gobierno Regional de la Region del Bio Bio puedan asistir a dichos
a y




DECIMO PRIMERO:

111 Seran consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes situaciones:

a) En el evento que una de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no sea subsanada
en los plazos estipulados en el presente convenio.

b) Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado y de
inmediato al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido
destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados
y/o no ejecutados.

Dichos recursos se devolveran reajustados conforme al indice de Precios al Consumidor (I.P.C),
entre la fecha en que se verific la transferencia y la fecha de restitucion de los recursos. La entidad
receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30 dias corridos, a partir de la
fecha de la recepcion de la carta certificada por la cual se le notifica el acto administrativo que pone
término anticipado del convenio.

DECIMO SEGUNDO:

121 El presente convenio entrard en vigencia a contar de la total tramitacion del dltimo acto
administrativo que lo apruebe y duraré hasta el total cumplimiento de la dltima de las obligaciones
estipuladas entre las partes contratantes. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades del
Proyecto no podra exceder de 14 meses a contar desde la fecha del acta de entrega del terreno al
contratista.

DECIMO TERCERO:

131 Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepcién y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMO CUARTO:

14.1 El presente Convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual contenido y fecha, quedando uno
en poder de cada una de las partes.

DECIMO QUINTO:

151 La personeria del Sr. Victor Lobos del Fierro, quien actia en representacién del Gobierno Regional
de la Regi6n del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 256 del 15 de Abril del 2011 del Ministerio
del Interior y la personeria del Sr. Manuel Pino Turra quien actia en representacion de la |I.
;ﬂolznzicipalidad de Niquén, consta en Sentencia de Proclamacion N° 2 de fecha 30 de Noviembre de
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